

令和5年度 工事発注見通しの変更（令和5年10月1日現在）

※変更種別

追加＝追(整理番号に公表月を丸数字で表示) 削除＝削

変更＝変(変更した事項を朱書きで表示)

工 事 課	整理 番号	変更 種別	旧整理 番号	工 事 名	工事場所 (大字)	工事 種別	概 要	入札及び 契約の方法	入札等 予定時期	工事 期間
福祉課	福-2	削	福-2	新屋学童保育所外壁修繕工事	天引	建築 一式	外壁塗装工事 一式	指名競争	第2四半期	4か月間
産業課	産-1	変	産-1	甘楽ふるさと館食堂改修工事	小幡	建築 一式	ピザ窯移設に伴う増築及び天井・照明改修、分電盤改修 RC造 平屋建て 増築面積40㎡	指名競争	第3四半期	5か月間
建設課	建-9	変	建-9	小規模農村整備事業 用水路改修工事(新屋下地区)	天引	土木 一式	用水路工 L=50m	指名競争	第3四半期	5か月間
	建-14	変	建-14	社会資本整備交付金 久保田線道路拡幅工事	福島	土木 一式	道路拡幅工事 L=155m	指名競争	第3四半期	6か月間
	建-16	変	建-16	下神田橋補修工事	金井	土木 一式	橋梁補修工 一式	指名競争	第3四半期	4か月間
	建-17	削	建-17	竹本橋補修工事	白倉	土木 一式	橋梁補修工 一式	指名競争	第3四半期	5か月間
水道課	水-4	削	水-4	町道下夕町、大手西配水管布設替工事	小幡	水道 施設	HPPEΦ75 L=80m	指名競争	第3四半期	4か月間
	水-8	削	水-8	特定環境保全公共下水道事業 舗装本復旧(2工区)	上野	舗装	旧農集排城南上野地区内 A=1,000㎡	指名競争	第2四半期	6か月間
	水-10⑩	追		町道下平、吉原3号線配水管布設替工事	天引	水道 施設	HPPEΦ100 L=90m	指名競争	第3四半期	5か月間
	水-11⑩	追		町道前田、大山線配水管布設替工事	白倉	水道 施設	DIP(GX)Φ150 L=150m HPPEΦ75 L=80m	指名競争	第3四半期	4か月間
	水-12⑩	追		公共下水道事業 管渠布設工事(5-1工区)	福島	土木 一式	管渠布設工 開削工事:PRPφ150 L=50m	指名競争	第3四半期	4か月間
	水-13⑩	追		公共下水道事業 管渠布設工事(5-2工区)	福島	土木 一式	管渠布設工 開削工事:PRPφ150 L=70m	指名競争	第3四半期	4か月間

変更 4件
追加 4件
削除 4件